

TARIKH IKLAN : 03 FEBRUARI 2022

1. JPS WPKL(SH)/SMART/01/2022

KERJA-KERJA PEMBERSIHAN KELODAK SERTA BERKAITAN DENGANNYA DI STRUKTUR TUNNEL OUTFALL, KOLAM TAKUNGAN TAMAN DESA, PUSAT KAWALAN SMART, JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUTHARGA \(PRICE SCHEDULE \)](#) |

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : ISFA JAYA SERVICES

TARIKH KEPUTUSAN : APRIL 2022

TEMPOH SIAP : 24 MINGGU

NILAI : RM 425,480.00

2. JPS WPKL(SH)/SMART/02/2022

**KERJA-KERJA PEMBAIKAN DAN PENYELENGGARAAN SISTEM PERPAIPAN DI
KAWASAN KOLAM TAKUNGAN BANJIR TAMAN DESA, PUSAT KAWALAN SMART,
JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR**

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUTHARGA \(*PRICE SCHEDULE* \)](#) |

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : NAS RESOURCES

TARIKH KEPUTUSAN : APRIL 2022

TEMPOH SIAP : 12 MINGGU

NILAI : RM 173,600.00

3. JPS WPKL(SH)/P/16/2022

**KERJA MEMBAIKPULIH TEBING SUNGAI BATU YANG RUNTUH BERHAMPIRAN
PERODUA JALAN IPOH, WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR**

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUTHARGA \(*PRICE SCHEDULE* \)](#) |

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : **CUBIC SPHERE SDN BHD**

TARIKH KEPUTUSAN : **MAC 2022**

TEMPOH SIAP : **12 MINGGU**

NILAI : **RM 664,203.00**

4. JPS WPKL(SH)/P/17/2022

**KERJA MENGOREK DAN MEMBUANG KELODAK DI KOLAM TAKUNGAN BANJIR
MIDAH, WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR**

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUTHARGA \(*PRICE SCHEDULE* \)](#) |

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : **AMAN RAHIM ENTERPRISE**

TARIKH KEPUTUSAN : **MAC 2022**

TEMPOH SIAP : **16 MINGGU**

NILAI : **RM 653,350.00**

5. JPS WPKL(SH)/P/18/2022

KERJA MEMBAIKPULIH TEBING SUNGAI KLANG BERHAMPIRAN JAMBATAN JALAN KLANG LAMA DAN TAMAN SRI PANDAN, WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUTHARGA \(*PRICE SCHEDULE* \)](#) |

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : **RAZQI REEN RESOURCES**

TARIKH KEPUTUSAN : **APRIL 2022**

TEMPOH SIAP : **12 MINGGU**

NILAI : **RM 660,585.00**

6. JPS WPKL(SH)/P/19/2022

**KERJA MEMBAIKPULIH BERM TEBING KIRI SUNGAI BATU BERHAMPIRAN STESEN
HIDROLOGI JALAN IPOH, WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR**

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUTHARGA \(*PRICE SCHEDULE* \)](#) |

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : **SEMESTA BAYU SDN BHD**

TARIKH KEPUTUSAN : **APRIL 2022**

TEMPOH SIAP : **12 MINGGU**

NILAI : **RM 653,940.00**

7. JPS WPKL(SH)/P/20/2022

**KERJA MEMBAIKPULIH BERM TEBING KANAN SUNGAI BATU BERHAMPIRAN JALAN
PELANGI INDAH OFF JALAN IPOH, WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR**

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUTHARGA \(*PRICE SCHEDULE* \)](#) |

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : **DAYA INTEGRATED**

TARIKH KEPUTUSAN : MAC 2022

TEMPOH SIAP : 12 MINGGU

NILAI : RM 652,126.00

TARIKH IKLAN TENDER : 07 FEBRUARI 2022

1. JPSWPKL/ME/01/2022

KERJA-KERJA PEMASANGAN DAN INTEGRASI SISTEM SCADA SERTA KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN UNTUK RANCANGAN TEBATAN BANJIR SUNGAI BUNUS WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

GRED : G5

PENGKHUSUSAN : M23

| [IKLAN](#) | [JADUAL TENDER KERJA \(PRICE SCHEDULE \)](#) |

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : KEJURUTERAAN ELMEK SDN BHD

TARIKH KEPUTUSAN : MEI 2022

TEMPOH SIAP : 18 BULAN

NILAI : RM 4,186,088.00

TARIKH IKLAN : 11 FEBRUARI 2022

1. JPS WPKL(SH)/P/06/2022

**KERJA MEMBAIKPULIH TEBING SUNGAI BERHAMPIRAN TAMAN HOCK ANN
(PERTEMUAN SUNGAI KERAYONG DAN SUNGAI KLANG), WILAYAH PERSEKUTUAN
KUALA LUMPUR**

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUTHARGA \(PRICE SCHEDULE \)](#) |

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : **MAHLIGAI SERIMAS SDN BHD**

TARIKH KEPUTUSAN : **MAC 2022**

TEMPOH SIAP : **12 MINGGU**

NILAI : **RM 611,117.00**

2. JPS WPKL(SH)/P/21/2022

**KERJA MENGOREK DAN MEMBUANG KELODAK DI SUNGAI GOMBAK DARI STESEN
LRT TITIWANGSA HINGGA KE SEKOLAH RENDAH SERI PERAK, WILAYAH
PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR**

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUTHARGA \(PRICE SCHEDULE \)](#) |

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : **CONVOLUTION M&E ENGINEERING**

TARIKH KEPUTUSAN : **APRIL 2022**

TEMPOH SIAP : **12 MINGGU**

NILAI : **RM 606,528.00**

3. JPS WPKL(SH)/P/22/2022

KERJA MENGOREK DAN MEMBUANG KELODAK DI KOLAM TAKUNGAN KAMPUNG BENTENG (BENTENG 2), WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUTHARGA \(PRICE SCHEDULE \)](#) |

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : **NDS DZUL ENTERPRISE**

TARIKH KEPUTUSAN : **APRIL 2022**

TEMPOH SIAP : **12 MINGGU**

NILAI : **RM 652,582.00**

4. JPS WPKL(SH)/P/23/2022

**KERJA MEMBAIKPULIH TEBING SUNGAI KUYOH BERHAMPIRAN RESIDENSI PUCHONG
MAS, WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR**

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUTHARGA \(PRICE SCHEDULE \)](#) |

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : **NRZ TEGUH ENTERPRISE**

TARIKH KEPUTUSAN : **APRIL 2022**

TEMPOH SIAP : **12 MINGGU**

NILAI : **RM 616,940.00**

5. JPS WPKL(SH)/P/24/2022

**KERJA MEMBAIKPULIH TEBING KIRI SUNGAI BATU BERHAMPIRAN SEKOLAH
MENENGAH SAINS PUTERI, WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR**

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUTHARGA \(*PRICE SCHEDULE* \)](#) |

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : **GERHANA RESOURCES**

TARIKH KEPUTUSAN : **APRIL 2022**

TEMPOH SIAP : **12 MINGGU**

NILAI : **RM 669,276.00**

TARIKH IKLAN : 16 FEBRUARI 2022

1. JPS WPKL (SH)/SMART/03/2022

**KERJA-KERJA PEMBAIKAN OUTDOOR UNIT SISTEM PENYAMAN UDARA JENIS
VARIABLE REFRIGERANT VOLUME (SISTEM R1) DI PUSAT KAWALAN SMART**

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUTHARGA \(PRICE SCHEDULE \)](#) |

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : **ERISALL ENTERPRISE**

TARIKH KEPUTUSAN : **APRIL 2022**

TEMPOH SIAP : **11 MINGGU**

NILAI : **RM 138, 980.00**

TARIKH IKLAN : 17 FEBRUARI 2022

1. JPS (SH)/PLSK/07/2022

**KERJA-KERJA MENDALAMKAN SG. BATU BERMULA DARI KOLAM STILLING BASIN
HINGGA KE JAMBATAN RUMAH PAM SG. BATU SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN**

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUTHARGA \(*PRICE SCHEDULE* \)](#) |

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : CS GLOBAL VENTURES

TARIKH KEPUTUSAN : APRIL 2022

TEMPOH SIAP : 8 MINGGU

NILAI : RM 302, 286.40

TARIKH IKLAN : 18 FEBRUARI 2022

1. JPS WPKL (SH)/PLSK/05/2022

**KERJA-KERJA MENAIKTARAF PAGAR KESELAMATAN SI LENCONGAN GOMBAK,
SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN**

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUTHARGA \(PRICE SCHEDULE \)](#) |

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : DAYA MURNI ENTERPRISE

TARIKH KEPUTUSAN : APRIL 2022

TEMPOH SIAP : 10 MINGGU

NILAI : RM 210, 250.00

2. JPS WPKL (SH)/PLSK/20/2022

**KERJA-KERJA MENAIKTARAF SISTEM CCTV BAGI TUJUAN PEMANTAUAN OPERASI
LOJI SECARA ONLINE DI 13 RWTP DAN KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN**

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUTHARGA \(PRICE SCHEDULE \)](#) |

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : **FITRAY ABL ENTERPRISE**

TARIKH KEPUTUSAN : **APRIL 2022**

TEMPOH SIAP : **4 BULAN**

NILAI : **RM 184, 023.00**

3. JPS WPKL (SH)/P/25/2022

KERJA MEMBAIKPULIH TEBING KANAN SUNGAI KUYOH BERHAMPIRAN TAMAN SRI PANDYAN, WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUTHARGA \(*PRICE SCHEDULE* \)](#) |

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : **ALFA KENCHANA VISION**

TARIKH KEPUTUSAN : **APRIL 2022**

TEMPOH SIAP : **12 MINGGU**

NILAI : **RM 668,460.00**

4. JPS WPKL (SH)/P/27/2022

**KERJA MEMBAIKPULIH *BERM* TEBING KIRI SUNGAI KLANG BERHAMPIRAN
APARTMEN ABDULLAH HUKUM, WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR**

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUTHARGA \(*PRICE SCHEDULE* \)](#) |

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : **WHA ENGINEERING**

TARIKH KEPUTUSAN : **APRIL 2022**

TEMPOH SIAP : **12 MINGGU**

NILAI : **RM 654,325.00**

5. JPS WPKL (SH)/PLSK/24/2022

KERJA-KERJA MENAIKTARAF STRUKTUR PERUMAH DAN BIOMEDIA JENIS PLASTIC BOTTLE (VITAGEN SHAPE) DI RWTP BATU 2 BAGI PROJEK RIVER OF LIFE (ROL) TERMASUK KERJA-KERJA BERKAITAN

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUTHARGA \(PRICE SCHEDULE \)](#) |

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : GLOBAL BUSINESS RESOURCES

TARIKH KEPUTUSAN : APRIL 2022

TEMPOH SIAP : 24 MINGGU

NILAI : RM 310,690.00

6. JPS WPKL (SH)/PLSK/25/2022

KERJA-KERJA MENAIKTARAF PADA STUKTUR LOG BOOM DI SG. BELONGKONG BAGI PROJEK RIVER OF LIFE (ROL) SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUTHARGA \(PRICE SCHEDULE \)](#) |

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : **OBW ENTERPRISE**

TARIKH KEPUTUSAN : **APRIL 2022**

TEMPOH SIAP : **16 MINGGU**

NILAI : **RM 209,610.00**

7. JPS WPKL (SH)/PLSK/26/2022

**KERJA-KERJA MENAIKTARAF PADA STRUKTUR LOG BOOM DI SG. BATU DAN SG.
KERTAS BAGI PROJEK RIVER OF LIFE (ROL) SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN**

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUTHARGA \(*PRICE SCHEDULE* \)](#) |

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : **PADU GEMILANG ENTERPRISE**

TARIKH KEPUTUSAN : **APRIL 2022**

TEMPOH SIAP : **20 MINGGU**

NILAI : **RM 242,200.00**

8. JPS WPKL (SH)/PLSK/27/2022

KERJA-KERJA MENAIKTARAF PADA STRUKTUR LOG BOOM DI KEROH 1 DAN KEROH 2 BAGI PROJEK RIVER OF LIFE (ROL) SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUTHARGA \(PRICE SCHEDULE \)](#) |

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : **FBI VENTURE**

TARIKH KEPUTUSAN : **APRIL 2022**

TEMPOH SIAP : **20 MINGGU**

NILAI : **RM 295,790.00**

TARIKH IKLAN : 21 FEBRUARI 2022

1. JPS WPKL (SH)/PLSK/13/2022

KERJA-KERJA MENAIKTARAF SISTEM PAM KELODAK DAN KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI RWTP SUNGAI KEMENSAH

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUTHARGA \(PRICE SCHEDULE \)](#) |

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : **TAWARAN SEMULA**

TARIKH KEPUTUSAN : **APRIL 2022**

2. JPS WPKL (SH)/PLSK/14/2022

KERJA-KERJA MENAIKTARAF SISTEM PAM KELODAK DAN KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI RWTP SUNGAI KLANG

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUTHARGA \(PRICE SCHEDULE \)](#) |

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : **WARISAN PADU ENTERPRISE**

TARIKH KEPUTUSAN : **APRIL 2022**

TEMPOH SIAP : **6 BULAN**

NILAI : **RM 475,180.00**

TARIKH IKLAN : **22 FEBRUARI 2022**

1. JPS WPKL (SH)/PLSK/08/2022

**KERJA-KERJA PEMBERSIHAN DAN MEMBUANG KELODAK DI DALAM ROJI RAWATAN
AIR DI DUA LOKASI JAJARAN SUNGAI KLANG SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN
BAGI MENINGKATKAN KUALITI AIR**

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUTHARGA \(PRICE SCHEDULE \)](#) |

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : **NAZZWORKS VENTURE**

TARIKH KEPUTUSAN : **APRIL 2022**

TEMPOH SIAP : **28 MINGGU**

NILAI : **RM 428,191.00**

2. JPS WPKL (SH)/PLSK/22/2022

KERJA-KERJA PEMBERSIHAN DAN MEMBUANG KELODAK DI DALAM LOJI RAWATAN AIR DI DUA LOKASI JAJARAN SUNGAI KERAYONG SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN BAGI MENINGKATKAN KUALITI AIR

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUTHARGA \(PRICE SCHEDULE \)](#) |

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : **YOLO RESOURCES**

TARIKH KEPUTUSAN : **APRIL 2022**

TEMPOH SIAP : **28 MINGGU**

NILAI : **RM 383,540.00**

3. JPS WPKL (SH)/PLSK/23/2022

KERJA-KERJA PEMBERSIHAN DAN MEMBUANG KELODAK DI DALAM LOJI RAWATAN AIR DI DUA LOKASI JAJARAN SUNGAI GOMBAK DAN SUNGAI KEROH SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN BAGI MENINGKATKAN KUALITI AIR

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUTHARGA \(*PRICE SCHEDULE* \)](#) |

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : **TAWARAN SEMULA**

TARIKH KEPUTUSAN : **APRIL 2022**

TARIKH IKLAN : 24 FEBRUARI 2022

1. JPS WPKL (SH)/PLSK/09/2022

**KERJA-KERJA MEMBINA, MENAIKTARAF DAN KERJA-KERJA PENYAMBUNGAN
BEKALAN AIR SERTA KERJA BERKAITAN DI 9 PONDOK KAWALAN KESELAMATAN DI
BAWAH PROJEK RIVER OF LIFE**

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUTHARGA \(PRICE SCHEDULE \)](#) |

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : NHI WORLD ENTERPRISE

TARIKH KEPUTUSAN : APRIL 2022

TEMPOH SIAP : 12 MINGGU

NILAI : RM 126,594.00

TARIKH IKLAN : 25 FEBRUARI 2022

1. JPS WPKL (SH)/P/26/2022

**KERJA MEMBAIKPULIH BERM TEBING KIRI SUNGAI KLANG BERHAMPIRAN JALAN
SYED PUTRA, WILAYAH PERSEKUTUAN JALAN SYED PUTRA, WILAYAH
PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR**

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUTHARGA \(PRICE SCHEDULE\)](#) |

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : CREDIBLE MEMBERS ENTERPRISE

TARIKH KEPUTUSAN : APRIL 2022

TEMPOH SIAP : **3 BULAN**

NILAI : **RM 653,235.00**

2. JPS WPKL (SH)/P/28/2022

**KERJA MENGOREK DAN MEMBUANG KELODAK DI KOLAM TAKUNGAN BANJIR
BUNUS DAN ONLINE STORAGE TITIWANGSA, WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA
LUMPUR**

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUTHARGA \(PRICE SCHEDULE \)](#) |

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : **GRAND MILIONE ENTERPRISE**

TARIKH KEPUTUSAN : **APRIL 2022**

TEMPOH SIAP : **16 MINGGU**

NILAI : **RM 655,800.00**

3. JPS WPKL (SH)/P/29/2022

**KERJA MEMBAIKPULIH BERM TEBING KANAN SUNGAI KLANG BERHAMPIRAN
STESEN MONORAIL TUN SAMBANTHAN, WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR**

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUTHARGA](#) [\(PRICE SCHEDULE\)](#) |

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : **SPECTRANICA SDN BHD**

TARIKH KEPUTUSAN : **APRIL 2022**

TEMPOH SIAP : **3 BULAN**

NILAI : **RM 654,797.00**

TARIKH IKLAN : 28 FEBRUARI 2022

1. JPS WPKL (SH)/P/30/2022

**KERJA MENGOREK DAN MEMBUANG KELODAK DI KOLAM TAKUNGAN BANJIR PUAH,
WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR**

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUTHARGA \(PRICE SCHEDULE \)](#) |

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : RASS CONSTRUCTION SDN BHD

TARIKH KEPUTUSAN : APRIL 2022

TEMPOH SIAP : 3 BULAN

NILAI : RM 655,260.00