

TARIKH IKLAN : 5 JULAI 2023 (RABU)

1. JPSWPKL(SH)/PLSK/22/2023

| [IKLAN](#) | RALAT [JADUAL SEBUT HARGA \(PRICE SCHEDULE \)](#) |

KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN PAGAR KESELAMATAN PERIMETER KOLAM
TAKUNGAN BANJIR BATU, SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : **DIRAF ENGINEERING**

TARIKH KEPUTUSAN : **OGOS 2023**

TEMPOH SIAP : **14 MINGGU**

NILAI : **RM 400,400.00**

2. JPSWPKL(SH)/PLSK/23/2023

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUT HARGA \(PRICE SCHEDULE \)](#) |

KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN PENSTABILAN TEBING DAN KERJA PENGOREKAN SEMULA KOLAM TAKUNGAN BANJIR BATU, SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : **JATI EMAS ELECTRICAL**

TARIKH KEPUTUSAN : **OGOS 2023**

TEMPOH SIAP : **14 MINGGU**

NILAI : **RM 407,465.00**

3. JPSWPKL(SH)/PLSK/24/2023

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUT HARGA \(PRICE SCHEDULE \)](#) |

KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN PERIMETER DAN INFRASTRUKTUR KAWALAN BANJIR DI KOLAM TAKUNGAN BANJIR JINJANG DAN KOLAM TAKUNGAN BENTENG 1, SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : **TRI DINAMIK ENTERPRISE**

TARIKH KEPUTUSAN : **OGOS 2023**

TEMPOH SIAP : **14 MINGGU**

NILAI : **RM 313,860.00**

TARIKH IKLAN : **6 JULAI 2023 (KHAMIS)**

1. **JPSWPKL(SH)/ME/05/2023**

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUT HARGA \(PRICE SCHEDULE \)](#) |

KERJA-KERJA MENAIKTARAF KOMPONEN M&E DAN LAIN-LAIN STRUKTUR BERKAITAN
BAGI PROJEK 4A4B RIVER OF LIFE FASA 2 INTERCEPTOR WORKS

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : **NELAM ENTERPRISE**

TARIKH KEPUTUSAN : **OGOS 2023**

TEMPOH SIAP : **24 MINGGU**

NILAI : **RM 418, 810.00**

TARIKH IKLAN : **7 JULAI 2023 (JUMAAT)**

1. **JPSWPKL(SH)/HID/01/2023**

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUT HARGA \(PRICE SCHEDULE \)](#) |

KERJA-KERJA BAIKPULIH STESEN SIREN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN SELIAAN
JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : **SIGMA ENERGY ELECTRICAL & ENGINEERING**

TARIKH KEPUTUSAN : **OGOS 2023**

TEMPOH SIAP : **8 MINGGU**

NILAI : **RM 147,093.52**

TARIKH IKLAN : **11 JULAI 2023 (SELASA)**

1. **JPSWPKL(SH)/HID/02/2023**

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUT HARGA \(PRICE SCHEDULE \)](#) |

KERJA-KERJA NAIKTARAF STESEN HIDROLOGI JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN
WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : **MEDAN MAJU ENGINEERING**

TARIKH KEPUTUSAN : **OGOS 2023**

TEMPOH SIAP : **8 MINGGU**

NILAI : **RM 82,310.00**

TARIKH IKLAN : **13 JULAI 2023 (KHAMIS)**

1. **JPSWPKL(SH)/PLSK/19/2023**

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUT HARGA \(PRICE SCHEDULE \)](#) |

KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN KOREKTIF KOMPONEN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL DI LOJI RAWATAN AIR SUGAI (RWTP)

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : **LITTLE HUT LEGACY**

TARIKH KEPUTUSAN : **OGOS 2023**

TEMPOH SIAP : **12 MINGGU**

NILAI : **RM 168,100.00**

TARIKH IKLAN : 14 JULAI 2023 (JUMAAT)

1. JPSWPKL(SH)/PLSK/15/2023

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUT HARGA \(PRICE SCHEDULE \)](#) |

KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN DAN PEMBAIKAN PANEL KAWALAN SERTA
KERJA-KERJA BERKAITAN BAGI OPERASI STRUKTUR PINTU AIR DI LOKASI KEROH
BARRAGE (B8/KC1) DAN LENCONGAN KEROH (B10/KC2). (TAWARAN SEMULA)

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : FM SETIA GLOBAL SDN BHD

TARIKH KEPUTUSAN : OGOS 2023

TEMPOH SIAP : 12 MINGGU

NILAI : **RM 450,270.00**

2. **JPSWPKL(SH)/PLSK/18/2023**

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUT HARGA \(PRICE SCHEDULE \)](#) |

KERJA-KERJA INTEGRASI SISTEM SCADA SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI
13 LOJI RWTP

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : **TAWARAN SEMULA**

TARIKH KEPUTUSAN : **OGOS 2023**

TARIKH IKLAN : 20 JULAI 2023 (KHAMIS)

1. JPSWPKL(SH)/P/16/2023

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUT HARGA \(PRICE SCHEDULE \)](#) |

KERJA MEMBAIKPULIH LALUAN PEJALAN KAKI YANG RUNTUH SERTA KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI SUNGAI KEROH BERHAMPIRAN EXTRA SPACE SEGAMBUT, WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : HZ GLOBAL SERVICES

TARIKH KEPUTUSAN : OGOS 2023

TEMPOH SIAP : 12 MINGGU

NILAI : RM 328, 196.00

2. JPSWPKL(SH)/P/22/2023

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUT HARGA \(PRICE SCHEDULE \)](#) |

KERJA -KERJA PENYELENGGARAAN SUNGAI MENGOREK DAN MEMBUANG KELODAK
DI SUNGAI GOMBAK DARI KPJ TAWAKKAL HINGGA PROTON MC MOTORS, WILAYAH
PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : **MASSTA HEERA ENTERPRISE**

TARIKH KEPUTUSAN : **OGOS 2023**

TEMPOH SIAP : **12 MINGGU**

NILAI : **RM 301,050.00**

3. JPSWPKL(SH)/P/17/2023

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUT HARGA \(PRICE SCHEDULE \)](#) |

KERJA MENGOREK DAN MEMBUANG KELODAK DI SUNGAI KERAYONG DARI LORONG 2A KAMPUNG CHERAS BARU SEHINGGA HOSPITAL PANTAI CHERAS, WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : **SERI BANANG ENGINEERING**

TARIKH KEPUTUSAN : **OGOS 2023**

TEMPOH SIAP : **10 MINGGU**

NILAI : **RM 127,250.00**

