

**TARIKH IKLAN : 1 JUN 2023 (KHAMIS)**

**1. JPSWPKL(SH)/PLSK/11/2023**

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUT HARGA \(PRICE SCHEDULE \)](#) |

KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN DAN PENGALIHAN PAGAR KESELAMATAN DI  
GOMBAK BARRAGE SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN

**KONTRAKTOR YANG BERJAYA : RITMA ALAM EMPIRE**

**TARIKH KEPUTUSAN : JULAI 2023**

**TEMPOH SIAP : 8 MINGGU**

**NILAI : RM 85,552.00**

**2. JPSWPKL(SH)/P/15/2023**

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUT HARGA \(PRICE SCHEDULE \)](#) |

KERJA-KERJA MEMBAIKI SALURAN OUTLET BESERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI  
TEBING KIRI SUNGAI KEROH BERHAMPIRAN GUAN CHONG AUTOMOBILE, WILAYAH  
PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : **MS IDEAL ENTERPRISE**

TARIKH KEPUTUSAN : **JULAI 2023**

TEMPOH SIAP : **12 MINGGU**

NILAI : **RM 332,000.00**

**3. JPSWPKL(SH)/P/18/2023**

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUT HARGA \(PRICE SCHEDULE \)](#) |

KERJA MEMBAIKPULIH SALIRAN OUTLET YANG RUNTUH SERTA KERJA BERKAITAN DI  
TEBING KIRI DAN KANAN SUNGAI KEROH BERHAMPIRAN MASJID AL-QURTUBI, TAMAN  
SRI SEGAMBUT, WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : **GERHANA RESOURCES**

TARIKH KEPUTUSAN : **JULAI 2023**

TEMPOH SIAP : **12 MINGGU**

NILAI : **RM 303,780.00**

TARIKH IKLAN : **6 JUN 2023 (SELASA)**

1. JPSWPKL(SH)/ME/02/2023

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUT HARGA \(PRICE SCHEDULE \)](#) |

KERJA-KERJA MENYELENGGARA DAN MENAIKTARAF KOMPONEN M&E SERTA  
KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI KOLAM TAKUNGAN BANJIR / RUMAH PAM  
KAMPONG BHARU

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : **GOHEAD ENTERPRISE**

TARIKH KEPUTUSAN : **JULAI 2023**

TEMPOH SIAP : **16 MINGGU**

NILAI : **RM 168,300.00**

**IKLAN KERJA PERKHIDMATAN (e-PEROLEHAN)**

**SILA RUJUK PORTAL RASMI e-PEROLEHAN KERAJAAN MALAYSIA**

**TARIKH IKLAN : 7 JUN 2023 (RABU)**

**1. PERKHIDMATAN MEMOTONG RUMPUT DAN PEMBERSIHAN KAWASAN KOLAM  
TAKUNGAN BANJIR SRI JOHOR, WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR**

| [KENYATAAN](#) [TAWARAN](#) |

**TARIKH TAKLIMAT : 12 JUN 2023 / 9.30 PAGI @ PARKING BELAKANG JPS WPKL, JPS  
WPKL**

**TARIKH MULA TAWARAN: 7 JUN 2023**

**TARIKH TUTUP TAWARAN: 19 JUN 2023**

**2. JPSWPKL(SH)/ME/04/2023**

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUT HARGA](#) ([PRICE SCHEDULE](#)) |

KERJA-KERJA MENYELENGGARA DAN MENAIKTARAF KOMPONEN M&E SERTA  
KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI LENCONGAN KG. BHARU, JPS WPKL

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : **J NINETY ENTERPRISE**

TARIKH KEPUTUSAN : **JULAI 2023**

TEMPOH SIAP : **14 MINGGU**

NILAI : **RM 170,150.00**

TARIKH IKLAN : **8 JUN 2023 (KHAMIS)**

1. JPSWPKL(SH)/PLSK/04/2023

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUT HARGA \(PRICE SCHEDULE \)](#) |

KERJA-KERJA MEMBAIKI KEROSAKAN STRUKTUR LOG BOOM B9 - SUNGAI KEROH,  
LOG BOOM ROL BATU 2 - SUNGAI BATU DAN LOG BOOM GOMBAK BARRAGE A2  
(UPSTREAM) - SUNGAI GOMBAK BAGI PROJEK RIVER OF LIFE (ROL) SERTA  
KERJA-KERJA BERKAITAN

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : **CATALYST ENERGY**

TARIKH KEPUTUSAN : **JULAI 2023**

TEMPOH SIAP : **12 MINGGU**

NILAI : **RM 159,163.70**

**2. JPSWPKL(SH)/PLSK/05/2023**

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUT HARGA \(PRICE SCHEDULE \)](#) |

KERJA-KERJA MEMBAIKI KEROSAKAN STRUKTUR PENUTUP GROSS POLLUTANT TRAP  
SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : **OBW ENTERPRISE**

TARIKH KEPUTUSAN : **JULAI 2023**

TEMPOH SIAP : **12 MINGGU**

NILAI : **RM 221,100.00**

**3. JPSWPKL(SH)/PLSK/15/2023**



| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUT HARGA \(PRICE SCHEDULE \)](#) |

KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN DAN PEMBAIKAN PANEL KAWALAN SERTA  
KERJA-KERJA BERKAITAN BAGI OPERASI STRUKTUR PINTU AIR DI LOKASI KEROH  
BARRAGE (B8/KC1) DAN LENCONGAN KEROH (B10/KC2)

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : **TAWARAN SEMULA**

TARIKH KEPUTUSAN : **JULAI 2023**

**4. JPSWPKL(SH)/PLSK/16/2023**

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUT HARGA \(PRICE SCHEDULE \)](#) |

KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN DAN PEMBAIKAN PANEL KAWALAN SERTA  
KERJA-KERJA BERKAITAN BAGI OPERASI STRUKTUR INLET DI LOKASI GOMBAK  
BARRAGE (A3/CG2)

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : **WAN AND NOR RESOURCES**

TARIKH KEPUTUSAN : **JULAI 2023**

TEMPOH SIAP : **16 MINGGU**

NILAI : **RM 271,425.00**

TARIKH IKLAN : **26 JUN 2023 (ISNIN)**

1. **JPSWPKL(SH)/PLSK/03/2023**

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUT HARGA](#) ([PRICE SCHEDULE](#)) |

KERJA-KERJA SENGARA SISTEM SURVEILLANE DAN SISTEM TELEMETRI SERTA  
KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI LOKASI SEKITAR KEROH BARRAGE DAN  
EMPANGAN BATU

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : **EXPERT ELECTRICAL & SERVICES**

TARIKH KEPUTUSAN : **OGOS 2023**

TEMPOH SIAP : **12 MINGGU**

NILAI : **RM 530,355.00**

**2. JPSWPKL(SH)/PLSK/17/2023**

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUT HARGA \(PRICE SCHEDULE \)](#) |

KERJA-KERJA SENGARA SISTEM SURVEILLANE DAN SISTEM TELEMETRI SERTA  
KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI LOKASI SEKITAR GOMBAK BARRAGE DAN  
PEJABAT LEMBANGAN SUNGAI KLANG

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : **EHSAN JAYA MAKMUR ENTERPRISE**

TARIKH KEPUTUSAN : **OGOS 2023**

TEMPOH SIAP : 12 MINGGU

NILAI : RM 585,450.00

TARIKH IKLAN : 27 JUN 2023 (SELASA)

1. JPSWPKL/ME/01/2023

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUT HARGA \(PRICE SCHEDULE \)](#) /

KERJA-KERJA MENAIKTARAF SISTEM MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL SERTA  
KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI RUMAH PAM DATO' KERAMAT, JABATAN  
PENGAIRAN DAN SALIRAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

TARAF : **BUMIPUTERA**

GRED : **G5**

PENGKHUSUSAN : **M22**

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : **MKAP BINA SDN BHD**

TARIKH KEPUTUSAN : **OKTOBER 2023**

TEMPOH SIAP : **18 BULAN**

NILAI : **RM 4,257,672.00**

2. **JPSWPKL/(SH)/PLSK/21/2023**

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUT HARGA \(PRICE SCHEDULE\)](#) |

KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENYELENGGARA PENYAMAN UDARA SERTA  
KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI BANGUNAN PEJABAT PLSK, PEJABAT M&E,  
PEJABAT EMPANGAN BATU DAN BILIK MSB GOMBAK BARRAGE

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : **BAGAWI ENTERPRISE**

TARIKH KEPUTUSAN : **OGOS 2023**

TEMPOH SIAP : **12 MINGGU**

NILAI : **RM 104,120.00**

**3. JPSWPKL/(SH)/BPB/01/2023**

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUT HARGA \(PRICE SCHEDULE\)](#) |

KERJA-KERJA PENYIASATAN TANAH (SI) BAGI PROJEK MENAIKTARAF KOLAM  
TAKUNGAN BANJIR BATU SERTA LENCONGAN GOMBAK, KLFM B (TAWARAN SEMULA)

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : **ALIFFR GLOBAL VENTURES**

TARIKH KEPUTUSAN : **OGOS 2023**

TEMPOH SIAP : **8 MINGGU**

NILAI : **RM 183,550.00**