

TARIKH IKLAN : 4 MAC 2024 (ISNIN)

1. JPS WPKL(SH)/PLSK/01/2024

| [IKLAN](#) |

**KERJA-KERJA PENGGANTIAN PAIP AGIHAN UDARA DI DALAM AERATION CHAMBER
TERMASUK KERJA-KERJA PEMBERSIHAN KELODAK DI DALAM CHAMBER RIVER
WATER TREATMENT PLANT (RWTP) SUNGAI GISIR SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN**

GREED : G2

PENGKHUSUSAN : CE 21

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : MULTI GOLDEN GREEN ENTERPRISE

TARIKH KEPUTUSAN : APRIL 2024

TEMPOH SIAP : 16 MINGGU

NILAI : RM 290,488.00

2. JPS WPKL(SH)/PLSK/14/2024

| [IKLAN](#) |

KERJA-KERJA MENAIKTARAF PERUMAH BIOMEDIA DALAM CHAMBER BIOFILL TANK NO.16 HINGGA NO.18 DI RIVER WATER TREATMENT PLANT (RWTP) BATU 1 BAGI PROJEK RIVER OF LIFE (ROL) SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN

GRED : G2

PENGKHUSUSAN : CE 21 DAN CE 32

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : AMZAINI LEGACY

TARIKH KEPUTUSAN : APRIL 2024

TEMPOH SIAP : 20 MINGGU

NILAI : RM 376,870.00

3. JPS WPKL(SH)/PLSK/15/2024

| [IKLAN](#) |

**KERJA-KERJA PEMBERSIHAN KELODAK DI DALAM CHAMBER RIVER WATER
TREATMENT PLANT (RWTP) SG. KEMUNSING BAGI PROJEK RIVER OF LIFE (ROL)
SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN**

GRED : G2

PENGKHUSUSAN : CE 21 DAN CE 32

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : ANA VISION ENTERPRISE

TARIKH KEPUTUSAN : APRIL 2024

TEMPOH SIAP : 15 MINGGU

NILAI : RM 221,000.00

4. JPS WPKL(SH)/PLSK/16/2024

| [IKLAN](#) |

**KERJA-KERJA PEMBERSIHAN KELODAK DI DALAM CHAMBER RIVER WATER
TREATMENT PLANT (RWTP) SG. BELONGKONG SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN**

GREED : G2

PENGKHUSUSAN : CE 21 DAN CE 32

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : MUAFFAQ ENTERPRISE

TARIKH KEPUTUSAN : APRIL 2024

TEMPOH SIAP : 16 MINGGU

NILAI : RM 208,000.00

TARIKH IKLAN : 6 MAC 2024 (RABU)

1. JPS WPKL(SH)/PLSK/13/2024

| [IKLAN](#) |

KERJA-KERJA PEMBERSIHAN KELODAK DI DALAM CHAMBER DAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF PAIP AGIHAN UDARA TERMASUK KERJA-KERJA MEMBINA LONGKANG 'U-DRAIN' RIVER WATER TREATMENT PLANT (RWTP) SG. SERING SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN

GRED : G2

PENGKHUSUSAN : CE 21

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : CS GLOBAL VENTURES

TARIKH KEPUTUSAN : APRIL 2024

TEMPOH SIAP : 20 MINGGU

NILAI : RM 416,805.00

TARIKH IKLAN : 7 MAC 2024 (KHAMIS)

1. JPS WPKL(SH)/PLSK/09/2024

| [IKLAN](#) |

KERJA-KERJA PENGOREKAN DAN PEMBUANGAN KELODAK DI REGULATING POND (SEDIMENT FOREBAY), KOLAM TAKUNGAN BANJIR BATU, SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN

GRED : G3

PENGKHUSUSAN : CE 21 DAN CE 36

LAWATAN TAPAK (DIWAJIBKAN) : 14 MAC 2024 (KHAMIS) @ 10:00 A.M DI COURT BOLA TAMPAR, PLSK

TARIKH JUAL SEBUT HARGA : 18 MAC 2024 (ISNIN)

TARIKH TUTUP SEBUT HARGA : 25 MAC 2024 (ISNIN)

2. JPS WPKL(SH)/PLSK/11/2024

| [IKLAN](#) |

**KERJA-KERJA PENGOREKAN KELODAK KOLAM TAKUNGAN BANJIR NANYANG,
SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN**

GRED : G3

PENGKHUSUSAN : CE 21 DAN CE 36

**LAWATAN TAPAK (DIWAJIBKAN) : 14 MAC 2024 (KHAMIS) @ 10:00 A.M DI COURT BOLA
TAMPAR, PLSK**

TARIKH JUAL SEBUT HARGA : 18 MAC 2024 (ISNIN)

TARIKH TUTUP SEBUT HARGA : 25 MAC 2024 (ISNIN)

TARIKH IKLAN : 14 MAC 2024 (KHAMIS)

1. JPS WPKL(SH)/SMART/03/2024

| [IKLAN](#) |

KERJA-KERJA PENGOREKAN MENDAPAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI KOLAM TAKUNGAN BANJIR BEREMBANG, PUSAT KAWALAN SMART, JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

GRED : G3

PENGKHUSUSAN : CE 21 DAN CE 40

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : REKABINA INDAH

TARIKH KEPUTUSAN : APRIL 2024

TEMPOH SIAP : 16 MINGGU

NILAI : RM 818,300.00

TARIKH IKLAN : 18 MAC 2024 (ISNIN)

1. JPS WPKL(SH)/PLSK/02/2024

| [IKLAN](#) |

KERJA-KERJA NAIKTARAF TRASH RAKE DI SG. KERTAS DAN KERJA-KERJA BERKAITAN

GRED : G2

PENGKHUSUSAN : ME M15

LAWATAN TAPAK (DIWAJIBKAN) : 21 MAC 2024 (KHAMIS) @ 9:30 A.M DI PLSK

TARIKH JUAL SEBUT HARGA : 22 MAC 2024 (JUMAAT)

TARIKH TUTUP SEBUT HARGA : 29 MAC 2024 (JUMAAT)

2. JPS WPKL(SH)/PLSK/04/2024

| [IKLAN](#) |

KERJA-KERJA NAIKTARAF AIR BLOWER DI RWTP SG. BATU 1 SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN

GRED : G2

PENGKHUSUSAN : ME M15

LAWATAN TAPAK (DIWAJIBKAN) : 21 MAC 2024 (KHAMIS) @ 9:30 A.M DI PLSK

TARIKH JUAL SEBUT HARGA : 22 MAC 2024 (JUMAAT)

TARIKH TUTUP SEBUT HARGA : 29 MAC 2024 (JUMAAT)

TARIKH IKLAN : 21 MAC 2024 (KHAMIS)

1. JPS WPKL(SH)/ME/02/2024

| [IKLAN](#) |

**KERJA-KERJA MENAIKTARAF KOMPONEN M&E DAN LAIN-LAIN STRUKTUR
BERKAITAN BAGI PROJEK RIVER OF LIFE FASA 2 INTERCEPTOR WORKS**

GRED : G2

PENGKHUSUSAN : ME M15 DAN E04/E11

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : CENDANA BARU ENTERPRISE

TARIKH KEPUTUSAN : APRIL 2024

TEMPOH SIAP : 21 MINGGU

NILAI : RM 409,154.00

TARIKH IKLAN : 22 MAC 2024 (JUMAAT)

1. JPS WPKL(SH)/PLSK/07/2024

| [IKLAN](#) |

KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN KOREKTIF BAGI KOMPONEN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL SERTA KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI KLFM-B BAGI TAHUN 2024

GRED : G3

PENGKHUSUSAN : ME M15

LAWATAN TAPAK (DIWAJIBKAN) : 2 APRIL 2024 (SELASA) @ 9:30 A.M DI PLSK

TARIKH JUAL SEBUT HARGA : 15 APRIL 2024 (ISNIN)

TARIKH TUTUP SEBUT HARGA : 22 APRIL 2024 (ISNIN)

2. JPS WPKL(SH)/PLSK/08/2024

| [IKLAN](#) |

**KERJA-KERJA PEMBAIKAN TEBING SG. PUTERI BERMULA DARI UPSTREAM HINGGA
DOWN STREAM SUNGAI SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI EMPANGAN BATU**

GRED : G2

PENGKHUSUSAN : CE21 DAN CE32

**LAWATAN TAPAK (DIWAJIBKAN) : 1 APRIL 2024 (ISNIN) @ 9:30 A.M DI PEJABAT OPERASI
EMPANGAN BATU**

TARIKH JUAL SEBUT HARGA : 15 APRIL 2024 (ISNIN)

TARIKH TUTUP SEBUT HARGA : 22 APRIL 2024 (ISNIN)

TARIKH IKLAN : 25 MAC 2024 (ISNIN)

1. JPS WPKL/BPB/02/2023

| [IKLAN](#) |

RANCANGAN TEBATAN BANJIR SUNGAI BUNUS, WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR - MENYIAPKAN BAKI KERJA CADANGAN MEMBINA DEWAN SERBAGUNA KG. BHARU DAN KERJA-KERJA BERKAITAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

GRED : G5

PENGKHUSUSAN : B 04

LAWATAN TAPAK (DIWAJIBKAN) : 2 APRIL 2024 (SELASA) @ 10:00 A.M DI RUMAH PAM LENCONGAN JPSWPKL DI KG. BHARU

TARIKH JUAL SEBUT HARGA : 3 APRIL 2024 (RABU)

TARIKH TUTUP SEBUT HARGA : 25 APRIL 2024 (KHAMIS)

TARIKH IKLAN : 29 MAC 2024 (JUMAAT)

1. JPS WPKL(SH)/PLSK/10/2024

| [IKLAN](#) |

**KERJA-KERJA PENGOREKAN KELODAK DI GOMBAK BARRAGE DAN LENCONGAN
GOMBAK, SERTA KERJA BERKAITAN**

GREED : G3

PENGKHUSUSAN : CE 21 DAN CE36

LAWATAN TAPAK (DIWAJIBKAN) : 16 APRIL 2024 (SELASA) @ 10:00 A.M DI COURT BOLA
TAMPAR, PLSK

TARIKH JUAL SEBUT HARGA : 17 APRIL 2024 (RABU)

TARIKH TUTUP SEBUT HARGA : 24 APRIL 2024 (RABU)