

TARIKH IKLAN : 5 MEI 2023 (JUMAAT)

1. JPSWPKL(SH)/P/08/2023

KERJA MEMBAIKPULIH TEBING KANAN SUNGAI BATU BERHAMPIRAN RIVERCITY
CONDOMINIUM, WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUT HARGA \(PRICE SCHEDULE \)](#) |

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : **OLEY ENTERPRISE**

TARIKH KEPUTUSAN : **JUN 2023**

TEMPOH SIAP : **12 MINGGU**

NILAI : **RM 274,450.00**

TARIKH IKLAN : 8 MEI 2023 (ISNIN)

1. JPSWPKL(SH)/P/05/2023

KERJA PENYELENGGARAAN MENGOREK DAN MEMBUANG KELODAK SERTA
KERJA-KERJA BERKAITAN DI DALAM KOLAM TAKUNGAN BANJIR BENTENG (BENTENG
2), WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUT HARGA \(PRICE SCHEDULE \)](#) |

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : **RAZQI REEN RESOURCES**

TARIKH KEPUTUSAN : **JUN 2023**

TEMPOH SIAP : **16 MINGGU**

NILAI : **RM 649,550.00**

2. JPSWPKL(SH)/P/09/2023

PROGRAM PEMULIHARAAN SUNGAI UNTUK MENGURANGKAN RISIKO BANJIR - KERJA PEMBAIKAN TEBING SUNGAI KUYOH SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN BERHAMPIRAN KAWASAN R&R AWAN BESAR, WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUT HARGA \(PRICE SCHEDULE \)](#) |

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : **AMEENA MIRACLE ENTERPRISE**

TARIKH KEPUTUSAN : **JUN 2023**

TEMPOH SIAP : **12 MINGGU**

NILAI : **RM 325,095.00**

TARIKH IKLAN : **9 MEI 2023 (SELASA)**

1. JPSWPKL(SH)/PLSK/09/2023

KERJA-KERJA MENGOREK DAN MENDALAMKAN KOLAM TAKUNGAN BANJIR NANYANG
SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUT HARGA \(PRICE SCHEDULE \)](#) |

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : **DEENA SYSTEM SDN. BHD.**

TARIKH KEPUTUSAN : **JUN 2023**

TEMPOH SIAP : **16 MINGGU**

NILAI : **RM 412,500.00**

2. JPSWPKL(SH)/P/11/2023

**KERJA MENGOREK DAN MEMBUANG KELODAK SERTA KERJA-KERJA LAIN
BERKAITAN DI KOLAM TAKUNGAN BANJIR PUAH, SETAPAK, WILAYAH
PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR**

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUT HARGA \(PRICE SCHEDULE \)](#) |

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : **ZIRCON RESOURCES**

TARIKH KEPUTUSAN : **JUN 2023**

TEMPOH SIAP : **12 MINGGU**

NILAI : **RM 274,200.00**

TARIKH IKLAN : **11 MEI 2023 (KHAMIS)**

1. **JPSWPKL(SH)/P/10/2023**

KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN KOLAM - MENGOREK DAN MEMBUANG KELODAK DAN BATU/SISA KONKRIT SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI KOLAM TAKUNGAN BANJIR MIDAH, WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUT HARGA \(PRICE SCHEDULE \)](#) |

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : **TALANG MAJU ENTERPRISE**

TARIKH KEPUTUSAN : **JUN 2023**

TEMPOH SIAP : **16 MINGGU**

NILAI : **RM 405,000.00**

2. JPSWPKL(SH)/P/12/2023

KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN KOLAM - MENGOREK DAN MEMBUANG KELODAK
DI KOLAM TAKUNGAN BANJIR SETAPAK JAYA, WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA
LUMPUR

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUT HARGA \(PRICE SCHEDULE \)](#) |

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : **SLJ TRADING**

TARIKH KEPUTUSAN : **JUN 2023**

TEMPOH SIAP : **12 MINGGU**

NILAI : **RM 585,962.00**

3. JPSWPKL(SH)/P/13/2023

KERJA- KERJA PENYELENGGARAAN SUNGAI - MENGOREK DAN MEMBUANG KELODAK DI SUNGAI JINJANG SERTA KERJA BERKAITAN BERHAMPIRAN SURAU MALABAR HIDAYATUL ISLAM DAN LEACHATE PUMP, TAMAN BERINGIN, WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUT HARGA \(PRICE SCHEDULE \)](#) |

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : **SUMMERS GLOBAL RESOURCES**

TARIKH KEPUTUSAN : **JUN 2023**

TEMPOH SIAP : **12 MINGGU**

NILAI : **RM 345,454.54**

4. JPSWPKL(SH)/P/14/2023

KERJA- KERJA PENYELENGGARAAN KOLAM - MENGOREK DAN MEMBUANG KELODAK SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI KOLAM TAKUNGAN BANJIR SRI JOHOR, WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUT HARGA \(PRICE SCHEDULE \)](#) |

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : **MICS RESOURCES**

TARIKH KEPUTUSAN : **JUN 2023**

TEMPOH SIAP : **20 MINGGU**

NILAI : **RM 390,330.00**

TARIKH IKLAN : **12 MEI 2023 (JUMAAT)**

1. **JPSWPKL(SH)/P/06/2023**

KERJA PENYELENGGARAAN MENGOREK DAN MEMBUANG KELODAK SERTA
KERJA-KERJA BERKAITAN DI DALAM KOLAM TAKUNGAN BANJIR BENTENG (BENTENG
1), WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUT HARGA \(PRICE SCHEDULE \)](#) |

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : **MISTORA ENTERPRISE**

TARIKH KEPUTUSAN : **JUN 2023**

TEMPOH SIAP : **16 MINGGU**

NILAI : **RM 653,128.00**

TARIKH IKLAN : **16 MEI 2023 (SELASA)**

1. **JPSWPKL(SH)/PLSK/06/2023**

KERJA-KERJA MENAIKTARAF BANGUNAN PEJABAT DAN PONDOK PENGAWAL DI
EMPANGAN BATU SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUT HARGA \(PRICE SCHEDULE \)](#) |

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : **BBM JAYA TRADING**

TARIKH KEPUTUSAN : **JUN 2023**

TEMPOH SIAP : **16 MINGGU**

NILAI : **RM 168,150.00**

TARIKH IKLAN : **24 MEI 2023 (RABU)**

1. **JPSWPKL(SH)/PLSK/10/2023**

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUT HARGA \(PRICE SCHEDULE \)](#) |

KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN BANGUNAN DAN PEMBAIKAN BUMBUNG PEJABAT
SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI PEJABAT LEMBANGAN SUNGAI KLANG

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : **SEA AIR RESOURCES**

TARIKH KEPUTUSAN : **JUN 2023**

TEMPOH SIAP : **16 MINGGU**

NILAI : **RM 242,650.00**

TARIKH IKLAN : **30 MEI 2023 (SELASA)**

1. **JPSWPKL(SH)/PLSK/13/2023**

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUT HARGA \(PRICE SCHEDULE \)](#) |

KERJA-KERJA SENGARA SISTEM BEKALAN ELEKTRIK SERTA KERJA-KERJA LAIN
YANG BERKAITAN DI LOKASI B11, KLFM-B

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : **3 HILL RESOURCES SDN BHD**

TARIKH KEPUTUSAN : **JULAI 2023**

TEMPOH SIAP : **16 MINGGU**

NILAI : RM 433,840.00

2. JPSWPKL(SH)/PLSK/14/2023

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUT HARGA \(PRICE SCHEDULE \)](#) |

KERJA-KERJA SENGGARA SISTEM BEKALAN JANAKUASA TUNGGU SEDIA SERTA
KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI LOKASI B14, KLFM-B

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : **ZARAGON ENTERPRISE**

TARIKH KEPUTUSAN : **JULAI 2023**

TEMPOH SIAP : **16 MINGGU**

NILAI : **RM 438,600.00**

TARIKH IKLAN : **31 MEI 2023 (RABU)**

1. JPSWPKL(SH)/PLSK/12/2023

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUT HARGA \(PRICE SCHEDULE \)](#) /

KERJA-KERJA NAIKTARAF SISTEM PAM DI RWTP BENTENG 2 DAN KERJA-KERJA YANG BERKAITAN

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : **KENCANA ENGINEERING EMPIRE**

TARIKH KEPUTUSAN : **JULAI 2023**

TEMPOH SIAP : **16 MINGGU**

NILAI : **RM 170,360.00**