1. JPS(SH)/ME/03/2020

KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN DAN NAIKTARAF SISTEM GEGELUNG HOS DAN KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI BANGUNAN PEJABAT JPSWPKL

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : **SUNGAI CINCIN ENTERPRISE** TARIKH KEPUTUSAN : **16 MAC 2020** TEMPOH SIAP :
8 MINGGU

NILAI :
RM56,450.00

2. JPS(SH)/ME/02/2020

KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN DAN MENAIKTARAF SISTEM TELEKOMUNIKASI SERTA KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI BANGUNAN JPSWPKL (TAWARAN SEMULA)

3. JPS(SH)/SMART/03/2020

KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN PAGAR TERMASUK KERJA BERKAITAN DENGANNYA DI KAWASAN RIZAB TEROWONG PUSAT KAWALAN SMART, JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : **OLEY ENTERPRISE** TARIKH KEPUTUSAN : **16 MAC 2020** TEMPOH SIAP :
30 MINGGU

NILAI :
RM210,800.00

4. JPS(SH)/SMART/07/2020

KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN PAGAR TERMASUK KERJA BERKAITAN DENGANNYA DI LOT 481153 RIZAB KIOLAM TAKUNGAN BANJIR, PUSAT KAWALAN SMART, JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

KONTRAKTOR YANG BERJAYA :

AMMIRA ROOFING & RESOURCES

TARIKH KEPUTUSAN :
16 MAC 2020

TEMPOH SIAP :
15 MINGGU

NILAI :
RM412,800.00

5. JPS(SH)/ME/02/2020 (TAWARAN SEMULA KALI KE-2)
KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN DAN MENAIKTARAF SISTEM TELEKOMUNIKASI SERTA KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI BANGUNAN JPSWPKL (TAWARAN SEMULA KALI KE-2)