

TARIKH IKLAN : 04 APRIL 2022

1. JPS WPKL(SH)/HID/03/2022

KERJA-KERJA BAIKPULIH SISTEM TELEMETRI PEMANTAUAN AMARAN BANJIR SERTA
KERJA-KERJA YANG BERKAITAN BAGI JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN WILAYAH
PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUT HARGA \(PRICE SCHEDULE\)](#) |

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : **PREMIERA SAUJANA SDN BHD**

TARIKH KEPUTUSAN : **APRIL 2022**

TEMPOH SIAP : **12 MINGGU**

NILAI : **RM 553,400.00**

TARIKH IKLAN : 07 APRIL 2022

1. JPS WPKL(SH)/PLSK/13/2022 (TAWARAN SEMULA)

KERJA-KERJA MENAIKTARAF SISTEM PAM KELODAK DAN KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI RWTP SUNGAI KEMENSAH (TAWARAN SEMULA)

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUT HARGA](#) [\(PRICE SCHEDULE\)](#) |

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : **DFT GROUP SDN BHD**

TARIKH KEPUTUSAN : **MEI 2022**

TEMPOH SIAP : **6 BULAN**

NILAI : **RM 440,800.00**

2. JPS WPKL(SH)/PLSK/15/2022

KERJA-KERJA PEMASANGAN SISTEM ALAT ANGKAT OUTLET PAM DI RWTP BENTENG 1 DAN RWTP BENTENG 2 SERTA KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUT HARGA \(PRICE SCHEDULE\)](#) |

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : **KEJURUTERAAN FIREDRILL**

TARIKH KEPUTUSAN : **JUN 2022**

TEMPOH SIAP : **5 BULAN**

NILAI : **RM 312,660.00**

TARIKH IKLAN : **08 APRIL 2022**

1. JPS WPKL(SH)/P/38/2022

KERJA PEMBINAAN PAGAR KESELAMATAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI
KOLAM TAKUNGAN BANJIR ONLINE STORAGE SRI RAMPAI, WILAYAH PERSEKUTUAN
KUALA LUMPUR

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUT HARGA](#) [\(PRICE SCHEDULE\)](#) |

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : **AZ AZIRA ENTERPRISE**

TARIKH KEPUTUSAN : **JUN 2022**

TEMPOH SIAP : **12 MINGGU**

NILAI : **RM 111,900.00**

2. JPS WPKL(SH)/PLSK/03/2022

KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN KOREKTIF KOMPONEN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL SERTA KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI KLFM-B, PEJABAT LEMBANGAN SUNGAI KLANG

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUT HARGA](#) [\(PRICE SCHEDULE\)](#) |

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : **R&S FOUNDER VISION**

TARIKH KEPUTUSAN : **MEI 2022**

TEMPOH SIAP : **16 MINGGU**

NILAI : **RM 427,000.00**

3. JPS WPKL(SH)/PLSK/35/2022

KERJA-KERJA MENAIKTARAF SISTEM CONVEYOR DAN SISTEM HIDRAULIK SERTA KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN UNTUK SISTEM PERANGKAP SAMPAH A2 DAN B14, PEJABAT LEMBANGAN SUNGAI KLANG

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUT HARGA](#) [\(PRICE SCHEDULE\)](#) |

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : **RENTAK ALAM EMPIRE**

TARIKH KEPUTUSAN : MEI 2022

TEMPOH SIAP : 16 MINGGU

NILAI : RM 424,300.00

TARIKH IKLAN TENDER : 11 APRIL 2022

1. JPSWPKL/BPB/01/2021

RANCANGAN TEBATAN BANJIR TEBATAN BANJIR UPPER SUNGAI KLANG -
KERJA-KERJA MENDALAMKAN KOLAM TAKUNGAN BANJIR BEREMBANG DAN
KERJA-KERJA BERKAITAN, PUSAT KAWALAN SMART, WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA
LUMPUR

| [IKLAN](#) | [JADUAL TENDER KERJA \(PRICE SCHEDULE\)](#) |

GREED : G5

KATEGORI : **CE**

PENGKHUSUSAN : **CE06, CE21, CE30, CE36 & CE40**

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : **ARFZ BUILDERS (M) SDN. BHD.**

TARIKH KEPUTUSAN : **JULAI 2022**

TEMPOH SIAP : **12 BULAN**

NILAI : **RM 3,800,000.00**

TARIKH IKLAN : **12 APRIL 2022**

1. JPS WPKL(SH)/P/39/2022

KERJA MENGOREK DAN MEMBUANG KELODAK DI SUNGAI BATU BERHAMPIRAN
OUTLET SUNGAI KEROH, WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUT HARGA](#) [\(PRICE SCHEDULE\)](#) |

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : **CREMORNE SDN BHD**

TARIKH KEPUTUSAN : **JUN 2022**

TEMPOH SIAP : **12 MINGGU**

NILAI : **RM 639,700.00**

2. JPS WPKL(SH)/PLSK/23/2022

KERJA-KERJA PEMBERSIHAN DAN MEMBUANG KELODAK DI DALAM LOJI RAWATAN AIR DI DUA LOKASI JAJARAN SUNGAI GOMBAK DAN SUNGAI KEROH SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN BAGI MENINGKATKAN KUALITI AIR (TAWARAN SEMULA)

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUT HARGA](#) [\(PRICE SCHEDULE\)](#) |

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : **SYZ DYNAMIC VENTURE**

TARIKH KEPUTUSAN : **MEI 2022**

TEMPOH SIAP : **24 MINGGU**

NILAI : **RM 415,555.00**

3. JPS WPKL(SH)/PLSK/28/2022

KERJA-KERJA MEMBAIKI KEROSAKAN STRUKTUR LOG BOOM DI (5) LIMA LOKASI BAGI PROJEK RIVE ROF LIFE (ROL) SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUT HAR GA](#) [\(PRICE SCHED ULE\)](#) |

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : **SPEC PRO ENTERPRISE**

TARIKH KEPUTUSAN : **MEI 2022**

TEMPOH SIAP : **20 MINGGU**

NILAI : **RM 241,618.00**

TARIKH IKLAN : 14 APRIL 2022

1. JPS WPKL(SH)/PLSK/02/2022

KERJA-KERJA NAIKTARAF PANEL MCC B11, SISTEM ALAT ANGKAT, FABRIKASI KREN, JANAKUASA SERTA KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI OUTLET KOLAM NANYANG

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUT HARGA](#) [\(PRICE SCHEDULE\)](#) |

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : **SUMMERS GLOBAL RESOURCES**

TARIKH KEPUTUSAN : **JUN 2022**

TEMPOH SIAP : **20 MINGGU**

NILAI : **RM 445,454.54**

2. JPS WPKL(SH)/PLSK/43/2022

KERJA-KERJA NAIKTARAF DAN PEMBAIKAN GANTRY CRANE CG3@A4 DAN
KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI KLFM-B

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUT HARGA](#) [\(PRICE SCHEDULE\)](#) |

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : **SRN UTAMA ENTERPRISE**

TARIKH KEPUTUSAN : **JUN 2022**

TEMPOH SIAP : **16 MINGGU**

NILAI : **RM 444,300.00**

3. JPS WPKL(SH)/BPSS/01/2022

KERJA-KERJA PEMBAIKAN KOMPONEN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL DI SULLAGE
WATER TREATMENT PLANT (SWTP) BANGUNAN SULTAN ABDUL SAMAD

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUT HARGA](#) [\(PRICE SCHEDULE\)](#) |

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : **TAWARAN SEMULA**

TARIKH KEPUTUSAN : **MEI 2022**

TARIKH IKLAN : **15 APRIL 2022**

1. JPS WPKL(SH)/PLSK/12/2022

KERJA-KERJA MENAIKTARAF SISTEM PAM DAN KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK
RWTP SG.KERAYONG, RWTP SG. BELONGKONG DAN RWTP SG. GISIR

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUT HARGA](#) ([PRICE SCHEDULE](#)) |

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : **HASZIM ENTERPRISE**

TARIKH KEPUTUSAN : **MEI 2022**

TEMPOH SIAP : **20 MINGGU**

NILAI : **RM 172,200.00**

2. JPS WPKL(SH)/PLSK/17/2022

KERJA-KERJA ROMBAK DAN RAWAT KOMPONEN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL DI LOJI
RAWATAN AIR SUNGAI (RWTP) SG. KEMUNSING, SG. SERING, SG KERAYONG 2,
BENTENG 1 & 2 DAN SENTUL

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUT HARGA](#) [\(PRICE SCHEDULE\)](#) |

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : **NJ EXCELLBENA ENTERPRISE**

TARIKH KEPUTUSAN : **JUN 2022**

TEMPOH SIAP : **16 MINGGU**

NILAI : **RM 277,340.00**

3. JPS WPKL(SH)/ME/05/2022

KERJA-KERJA NAIKTARAF DAN PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRIK SERTA
KERJA-KERJA BERKAITAN DI BANGUNAN JPS WP KUALA LUMPUR

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUT HARGA](#) *(PRICE SCHEDULE)* |

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : **DQ VENTURE**

TARIKH KEPUTUSAN : **JUN 2022**

TEMPOH SIAP : **16 MINGGU**

NILAI : **RM 282,000.00**

TARIKH IKLAN : 25 APRIL 2022

1. JPS WPKL(SH)/ME/06/2022

KERJA-KERJA MENYELENGGARA DAN MENAIKTARAF KOMPONEN M&E SERTA
KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI TAMAN BERINGIN JINJANG

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUT HARGA](#) [\(PRICE SCHEDULE\)](#) |

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : **NUZULA ENTERPRISE**

TARIKH KEPUTUSAN : **JUN 2022**

TEMPOH SIAP : **16 MINGGU**

NILAI : **RM 151,504.00**

2. JPS WPKL(SH)/ME/07/2022

KERJA-KERJA MENAIKTARAF DAN MENYELENGGARA KOMPONEN M&E SERTA
KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI KOLAM TAKUNGAN BANJIR RUMAH PAM
DATO'KERAMAT

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUT HARGA \(PRICE SCHEDULE\)](#) |

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : **CHECK MATE ENTERPRISE**

TARIKH KEPUTUSAN : **MEI 2022**

TEMPOH SIAP : **16 MINGGU**

NILAI : **RM 158,540.00**

3. JPS WPKL(SH)/P/40/2022

KERJA MEMBAIKPULIH TEBING KIRI SUNGAI KEROH BERHAMPIRAN JALAN TUANKU ABDUL HALIM, WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

NOTIS PEMBATALAN KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA

JPS WPKL MENGUCAPKAN RIBUAN TERIMA KASIH KEPADA SYARIKAT-SYARIKAT YANG BERMINTA DENGAN TAWARAN SEBUT HARGA DI ATAS. ATAS SEBAB-SEBAB TEKNIKAL YANG TIDAK DAPAT DIELAKKAN ADALAH DIMAKLUMKAN BAHAWA TAWARAN SEBUT HARGA TERSEBUT YANG DIKLANKAN PADA 25 APRIL 2022 DENGAN INI **DIBATALKAN**. SEHUBUNGAN DENGAN ITU, SATU TAWARAN SEBUT HARGA YANG BARU AKAN DIKELUARKAN DALAM MASA TERDEKAT

TARIKH IKLAN : 27 APRIL 2022

1. JPS WPKL(SH)/SMART/08/2022

KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN JALAN LALUAN MASUK KE STRUKTUR L9, PUSAT KAWALAN SMART, JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUT HARGA](#) [\(PRICE SCHEDULE\)](#) |

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : ABU BAKAR RAMLI ENTERPRISE

TARIKH KEPUTUSAN : JUN 2022

TEMPOH SIAP : 12 MINGGU

NILAI : RM 96,760.00

2. JPS WPKL(SH)/HID/04/2022

KERJA-KERJA MEMBINA STESEN ARAS AIR SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN BAGI MENGURANGKAN RISIKO BANJIR DI KOLAM-KOLAM TAKUNGAN BANJIR JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUT HARGA](#) ([PRICE SCHEDULE](#)) |

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : **JENTAYU ABADI ENTERPRISE**

TARIKH KEPUTUSAN : **JUN 2022**

TEMPOH SIAP : **12 MINGGU**

NILAI : **RM 171,980.00**

3. JPS WPKL(SH)/HID/05/2022

KERJA-KERJA BAIKPULIH STESEN HIDROLOGI JPS AMPANG DAN KERJA-KERJA BERKAITAN

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUT HARGA](#) [\(PRICE SCHEDULE\)](#) |

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : **RESTU KAYANGAN ENTERPRISE**

TARIKH KEPUTUSAN : **JUN 2022**

TEMPOH SIAP : **2 BULAN**

NILAI : **RM 73,300.00**

TARIKH IKLAN : **29 APRIL 2022**

1. JPS WPKL(SH)/PLSK/04/2022

KERJA-KERJA MENAIKTARAF DAN PEMBAIKAN SISTEM OPERASI SINGLE GIRDER GANTRY CRANE (A1, A3, A7,G10, B11 &B12) SERTA KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI KLFM-B

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUT HARGA \(PRICE SCHEDULE\)](#) |

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : **WAN AND NOR RESOURCES**

TARIKH KEPUTUSAN : **JUN 2022**

TEMPOH SIAP : **16 MINGGU**

NILAI : **RM 423,030.00**