

TARIKH IKLAN : 2 JUN 2022

1. JPS WPKL(SH)/PLSK/33/2022

KERJA-KERJA MENAIKTARAF DAN MENYELENGGARA KUARTERS DI BAWAH
PENYELENGGARAAN PEJABAT LEMBANGAN SUNGAI KLANG SERTA KERJA-KERJA
BERKAITAN

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUT HARGA](#) ([PRICE SCHEDULE](#)) |

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : **CAHAYA PANDAN ENTERPRISE**

TARIKH KEPUTUSAN : **JULAI 2022**

TEMPOH SIAP : **12 MINGGU**

NILAI : **RM 376,867.50**

2. JPS WPKL(SH)/P/47/2022

KERJA MENGOREK DAN MEMBUANG KELODAK DI PERTEMBUNGAN SUNGAI GOMBAK DAN SUNGAI BATU , WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUT HARGA](#) [\(PRICE SCHEDULE\)](#) |

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : **TJ SERVICES**

TARIKH KEPUTUSAN : **JULAI 2022**

TEMPOH SIAP : **12 MINGGU**

NILAI : **RM 407,501.00**

3. JPS WPKL(SH)/SMART/09/2022

KERJA-KERJA PEMBAIKAN SISTEM ELEKTRIK BAGI PEPASANGAN DI PUSAT KAWALAN SMART SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUT HARGA](#) [\(PRICE SCHEDULE\)](#) |

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : **KELTRIK ENGINEERING**

TARIKH KEPUTUSAN : **JULAI 2022**

TEMPOH SIAP : **11 MINGGU**

NILAI : **RM 96,514.00**

TARIKH IKLAN : **7 JUN 2022**

1. JPS WPKL(SH)/BPSS/01/2022

KERJA-KERJA PEMBAIKAN KOMPONEN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL DI SULLAGE
WATER TREATMENT PLANT (SWTP) BANGUNAN SULTAN ABDUL SAMAD

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUT HARGA \(PRICE SCHEDULE\)](#) |

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : **NADI IMPIAN ENTERPRISE**

TARIKH KEPUTUSAN : **JUN 2022**

TEMPOH SIAP : **24 MINGGU**

NILAI : **RM 686,448.00**

TARIKH IKLAN : 9 JUN 2022

1. JPS WPKL(SH)/SMART/10/2022

KERJA-KERJA PENYELANGGARAAN DAN PEMBAIKAN KECIL DI BANGUNAN PEJABAT OPERASI DI KAWASAN KOLAM TAKUNGAN BEREMBANG SERTA KERJA-KERJA LAIN BERKIATAN DI PUSAT KAWALAN SMAR, JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN WILAYAH

PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUT HARGA](#) [\(PRICE SCHEDULE\)](#) |

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : **MORSEL RESOURCES**

TARIKH KEPUTUSAN : **JULAI 2022**

TEMPOH SIAP : **11 MINGGU**

NILAI : **RM 163, 800.00**

2. JPS WPKL(SH)/PLSK/18/2022

KERJA-KERJA MENAIKTARAF FEEDER PILLAR, LAMPU KAWASAN TERMASUK
KERJA-KERJA KABEL DAN PENDAWAIAN SERTA SISTEM ELEKTRIK YANG BERKAITAN

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUT HARGA](#) [\(PRICE SCHEDULE\)](#) |

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : **EURA ENTERPRISE**

TARIKH KEPUTUSAN : **JULAI 2022**

TEMPOH SIAP : **12 MINGGU**

NILAI : **RM 442, 950.00**

3. JPS WPKL(SH)/P/42/2022

KERJA MENAIKTARAF RUMAH KAWALAN DAN MEMBINA PAGAR KESELAMATAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI LENCONGAN SUNGAI BUNUS, WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUT HARGA](#) [\(PRICE SCHEDULE\)](#) |

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : **TERAS AURA BINA**

TARIKH KEPUTUSAN : **JULAI 2022**

TEMPOH SIAP : **12 MINGGU**

NILAI : **RM 269,290.00**

TARIKH IKLAN : 13 JUN 2022

1. JPS WPKL(SH)/P/48/2022

KERJA MENGOREK DAN MEMBUANG KELODAK DI SUNGAI GOMBAK DARI JAMBATAN JALAN TUN RAZAK HINGGA JAMBATAN JALAN SULTAN AZLAN SHAH, WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUT HARGA](#) ([PRICE SCHEDULE](#)) |

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : **GOHEAD ENTERPRISE**

TARIKH KEPUTUSAN : **JULAI 2022**

TEMPOH SIAP : **10 MINGGU**

NILAI : **RM 127,904.40**

TARIKH IKLAN : 17 JUN 2022

1. JPS WPKL(SH)/P/33/2022

KERJA MEMBAIKPULIH LALUAN PEJALAN KAKI YANG RUNTUH DI TEBING KIRI DAN KANAN SUNGAI JINJANG, SISTEM SALIRAN DAN KERJA BERKAITAN BERHAMPIRAN TAMAN REKREASI SUNGAI JINJANG, WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUT HARGA](#) ([PRICE SCHEDULE](#)) |

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : **DIRAF ENGINEERING**

TARIKH KEPUTUSAN : **JULAI 2022**

TEMPOH SIAP : **12 MINGGU**

NILAI : **RM 417,140.00**

2. JPS WPKL(SH)/P/51/2022

KERJA MEMBAIKPULIH BERM TEBING KANAN SUNGAI KEROH DAN KERJA BERKAITAN BERHAMPIRAN PANGSAPURI MUTIARA MAGNA, WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUT HARGA \(PRICE SCHEDULE\)](#) |

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : **ANA JAYA ENTERPRISE**

TARIKH KEPUTUSAN : **JULAI 2022**

TEMPOH SIAP : **12 MINGGU**

NILAI : **RM 317,760.00**

3. JPS WPKL(SH)/PLSK/42/2022

KERJA-KERJA MENGGALI DAN MENDALAMKAN SEMULA SEDIMENT FOREBAY, KOLAM TAKUNGAN BANJIR BATU SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUT HARGA \(PRICE SCHEDULE\)](#) |

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : **NAIM REKA ENTERPRISE**

TARIKH KEPUTUSAN : **JULAI 2022**

TEMPOH SIAP : **12 MINGGU**

NILAI : **RM 422,200.00**

TARIKH IKLAN : 20 JUN 2022

1. JPS WPKL(SH)/SMART/07/2022

KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN PAGAR KESELAMATAN DI SEBAHAGIAN LOT 80108,
PUSAT KAWALAN SMART, JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN WILAYAH
PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUT HARGA](#) [\(PRICE SCHEDULE\)](#) |

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : **TEMIN ENTERPRISE**

TARIKH KEPUTUSAN : **JULAI 2022**

TEMPOH SIAP : **12 MINGGU**

NILAI : **RM 137,200.00**

2. JPS WPKL(SH)/ME/09/2022

KERJA-KERJA MENYELENGGARA DAN MENAIKTARAF KOMPONEN M&E SERTA KERJA
-KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI KOLAM TAKUNGAN BANJIR KG. BOYAN,
TITIWANGSA, AIR PANAS, SRI RAMPAI DAN SETAPAK JAYA

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUT HARGA](#) [\(PRICE SCHEDULE\)](#) |

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : **ENDEM ENTERPRISE**

TARIKH KEPUTUSAN : **JULAI 2022**

TEMPOH SIAP : **14 MINGGU**

NILAI : **RM 154,400.00**

TARIKH IKLAN : 22 JUN 2022

1. JPS WPKL(SH)/ME/08/2022

KERJA-KERJA MENYELENGGARA DAN MENAIKTARAF KOMPONEN M&E SERTA
KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI KOLAM TAKUNGAN BANJIR SRI JOHOR

| [IKLAN](#) | [ADDENDUM NO.1](#) | [JADUAL SEBUT HARGA](#) [\(PRICE SCHEDULE\)](#) |

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : **TAWARAN SEMULA**

TARIKH KEPUTUSAN : **JULAI 2022**

TARIKH IKLAN : 28 JUN 2022

1. JPS WPKL(SH)/PLSK/36/2022

KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN PERIMETER KOLAM JINJANG SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUT HARGA](#) [\(PRICE SCHEDULE\)](#) |

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : **BIBNAS ENTERPRISE**

TARIKH KEPUTUSAN : **OGOS 2022**

TEMPOH SIAP : **12 MINGGU**

NILAI : **RM 172, 680.00**

2. JPS WPKL(SH)/PLSK/39/2022

KERJA-KERJA MENAIKTARAF CERUN DI KAWASAN PEJABAT OPERASI EMPANGAN BATU SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUT HARGA](#) [\(PRICE SCHEDULE\)](#) |

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : **ZUEZU ENTERPRISE**

TARIKH KEPUTUSAN : **OGOS 2022**

TEMPOH SIAP : **12 MINGGU**

NILAI : **RM 392,190.00**

