

TARIKH IKLAN : 1 MAC 2022

1. JPS WPKL(SH)/PLSK/34/2022

KERJA-KERJA MENAIKTARAF SISTEM CONVEYOR DAN SISTEM HIDRAULIK SERTA
KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN UNTUK SISTEM PERANGKAP SAMPAH B9,
PEJABAT LEMBANGAN SUNGAI KLANG

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUTHARGA \(*PRICE SCHEDULE* \)](#) |

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : **ZARAGON ENTERPRISE**

TARIKH KEPUTUSAN : **APRIL 2022**

TEMPOH SIAP : **16 MINGGU**

NILAI : **RM 427,178.50**

2. JPS WPKL(SH)/PLSK/01/2022

KERJA-KERJA MENAIKTARAF POSITION SENSOR DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI PINTU AIR CG1@A1 DAN PINTU KERJA-KERJA BERKAITAN DI PINTU AIR KC1@B8, KLFM-B, PEJABAT LEMBANGAN SUNGAI KLANG

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUTHARGA \(PRICE SCHEDULE \)](#) |

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : **3 HILL RESOURCES SDN BHD**

TARIKH KEPUTUSAN : **APRIL 2022**

TEMPOH SIAP : **6 BULAN**

NILAI : **RM 269,715.00**

TARIKH IKLAN : 3 MAC 2022

1. JPS WPKL(SH)/ME/01/2022

KERJA-KERJA MENYELENGGARA DAN MENAIKTARAF KOMPONEN M&E SERTA
KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI KOLAM TAKUNGAN BANJIR RUMAH PAM
KAMPONG BHARU

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUTHARGA](#) ([PRICE SCHEDULE](#)) |

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : **EURA CREW SDN BHD**

TARIKH KEPUTUSAN : **APRIL 2022**

TEMPOH SIAP : **16 MINGGU**

NILAI : **RM 599,200.00**

TARIKH IKLAN : **7 MAC 2022**

1. JPS WPKL/(SH)/PLSK/32/2022

KERJA-KERJA MEMBINA DAN MENAIKTARAF PONDOK PENGAWAL KESELAMATAN
SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI BAWAH PROJEK TEBATAN BANJIR KUALA
LUMPUR - B

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUTHARGA \(*PRICE SCHEDULE* \)](#) |

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : **ZEMAN CONSTRUCTION**

TARIKH KEPUTUSAN : **APRIL 2022**

TEMPOH SIAP : **4 BULAN**

NILAI : **RM 101,200.00**

TARIKH IKLAN : 8 MAC 2022

1. JPS WPKL/(SH)/PLSK/16/2022

KERJA-KERJA NAIKTARAF SISTEM PAIP AGIHAN UDARA DI RWTP SG. BATU 1 SERTA
KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUTHARGA \(*PRICE SCHEDULE* \)](#) |

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : **FM SETIA RESOURCES**

TARIKH KEPUTUSAN : **APRIL 2022**

TEMPOH SIAP : **5 BULAN**

NILAI : **RM 427,470.00**

TARIKH IKLAN : 11 MAC 2022

1. JPS WPKL/(SH)/P/32/2022

KERJA PEMBAIKAN RUMAH KAWALAN DAN PAGAR KESELAMATAN YANG ROSAK
SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI KOLAM TAKUNGAN BANJIR ONLINE STORAGE AIR
PANAS, WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUTHARGA \(PRICE SCHEDULE \)](#) |

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : **FAIZRA & PARTNERS**

TARIKH KEPUTUSAN : **APRIL 2022**

TEMPOH SIAP : **16 MINGGU**

NILAI : **RM 128,100.00**

2. JPS WPKL/(SH)/P/35/2022

KERJA MENGOREK DAN MEMBUANG KELODAK DI SUNGAI JINJANG DARI TAMAN REKREASI SUNGAI JINJANG HINGGA KE TAMAN BERINGIN, WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUTHARGA \(*PRICE SCHEDULE* \)](#) |

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : **KHAI NIKMAT ENTERPRISE**

TARIKH KEPUTUSAN : **APRIL 2022**

TEMPOH SIAP : **12 MINGGU**

NILAI : **RM 254,400.00**

3. JPS WPKL/(SH)/PLSK/38/2022

KERJA-KERJA PEMASANGAN PAGAR KESELAMATAN ANTI CLIMB DI KAWASAN ANTI CLIMB DI KAWASAN PENCEROBOHAN REZAB EMPANGAN BATU SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN.

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUTHARGA \(*PRICE SCHEDULE* \)](#) |

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : **PEMBINAAN RIBU-RIBU**

TARIKH KEPUTUSAN : **APRIL 2022**

TEMPOH SIAP : **6 MINGGU**

NILAI : **RM 140,381.00**

TARIKH IKLAN : **14 MAC 2022**

1. JPS WPKL/(SH)/ME/02/2022

KERJA-KERJA MENAIKTARAF DAN PENYELENGGARAAN KOMPONEN DAN M&E SERTA
KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI KOLAM TAKUNGAN BANJIR PUAH

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUTHARGA \(*PRICE SCHEDULE* \)](#) |

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : **NAZTECH ENTERPRISE**

TARIKH KEPUTUSAN : **APRIL 2022**

TEMPOH SIAP : **24 MINGGU**

NILAI : **RM 422,795.00**

TARIKH IKLAN : **17 MAC 2022**

1. JPS WPKL/(SH)/HID/01/2022

KERJA-KERJA MEMBINA STESEN WEB KAMERA SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN BAGI MENGURANGKAN RISIKO BANJIR DI JALAN SUNGAI-SUNGAI SELIAAN JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN KUALA LUMPUR

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUTHARGA \(*PRICE SCHEDULE* \)](#) |

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : **JITU HARTA SDN BHD**

TARIKH KEPUTUSAN : **APRIL 2022**

TEMPOH SIAP : **12 MINGGU**

NILAI : **RM 507,652.50**

2. JPS WPKL/(SH)/HID/02/2022

KERJA-KERJA BAIK PULIH STESEN RANGKAIAN HIDROLOGI NEGERI (RHN) SERTA
KERJA-KERJA BERKAITAN BAGI JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN WPKL

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUTHARGA \(PRICE SCHEDULE \)](#) |

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : **HAFIZHANA RESOURCES**

TARIKH KEPUTUSAN : **APRIL 2022**

TEMPOH SIAP : **12 MINGGU**

NILAI : **RM 453,950.00**

TARIKH IKLAN : 18 MAC 2022

1. JPS WPKL/(SH)/P/34/2022

KERJA MENGOREK DAN MEMBUANG KELODAK DI SUNGAI KEROH
(SEGAMBUT-KEPONG), WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUTHARGA \(PRICE SCHEDULE \)](#) |

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : **TAWARAN SEMULA**

TARIKH KEPUTUSAN : **APRIL 2022**

2. JPS WPKL/(SH)/P/36/2022

KERJA MENGOREK DAN MEMBUANG KELODAK DI SUNGAI KERAYONG DARI RAZAK CITY RESIDENCES HINGGA KE SJK (C) CONFUCIAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUTHARGA \(PRICE SCHEDULE \)](#) |

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : **NMR MEGAH EMPIRE**

TARIKH KEPUTUSAN : **APRIL 2022**

TEMPOH SIAP : **8 MINGGU**

NILAI : **RM 128,800.00**

TARIKH IKLAN : 31 MAC 2022

1. JPS WPKL/(SH)/P/37/2022

KERJA MEBAIKPULIH TEBING KANAN SUNGAI KLANG BERHAMPIRAN JALAN PJ
BANGSAR BY PASS, WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUTHARGA \(*PRICE SCHEDULE* \)](#) |

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : **BIN YUSOFF RESOURCES**

TARIKH KEPUTUSAN : **MEI 2022**

TEMPOH SIAP : **12 MINGGU**

NILAI : **RM 640,659.50**

2. JPS WPKL/(SH)/PLSK/29/2022

KERJA NAIKTARAF STRUKTUR PERLINDUNGAN DAN KESELAMATAN KAWASAN ASET LOJI RAWATAN AIR SUNGAI DI SUNGAI KEMENSAH, TRASH RAKE ROL BENTENG 1 DAN RWTP BATU 2 SERTA LAIN KERJA LAIN YANG BERKAITAN.

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUTHARGA \(*PRICE SCHEDULE* \)](#) |

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : **CENDANA BARU ENTERPRISE**

TARIKH KEPUTUSAN : **MEI 2022**

TEMPOH SIAP : **20 MINGGU**

NILAI : **RM 395,685.00**

3. JPS WPKL/(SH)/PLSK/30/2022

KERJA NAIKTARAF STRUKTUR PERLINDUNGAN DAN KESELAMATAN KAWASAN ASET

LOJI RAWATAN AIR SUNGAI DI SUNGAI SERING

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUTHARGA \(PRICE SCHEDULE \)](#) |

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : **SEA AIR RESOURCES**

TARIKH KEPUTUSAN : **MEI 2022**

TEMPOH SIAP : **12 MINGGU**

NILAI : **RM 223,240.00**

4. JPS WPKL/(SH)/PLSK/31/2022

KERJA NAIKTARAF STRUKTUR PERLINDUNGAN DAN KESELAMATAN KAWASAN ASET
LOJI RAWATAN AIR SUNGAI DI SUNGAI KLANG

| [IKLAN](#) | [JADUAL SEBUTHARGA \(PRICE SCHEDULE \)](#) |

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : JJ LEGACY RESOURCES

TARIKH KEPUTUSAN : MEI 2022

TEMPOH SIAP : 12 MINGGU

NILAI : RM 225,593.80

TARIKH IKLAN TENDER : 31 MAC 2022

1. JPS WPKL/SMART/01/2022

**KERJA-KERJA MENAIKTARAF INFRASTRUKTUR MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL
SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN BAGI OPERASI LENCONGAN BANJIR SG.
AMPANG DAN SG. KLANG DI PUSAT KAWALAN SMART , JPS WP KUALA LUMPUR**

GREED : G6

KATEGORI : ME

PENGKHUSUSAN : M15 & E04 & E11

| [IKLAN](#) | [JADUAL TENDER KERJA \(*PRICE SCHEDULE* \)](#) |

KONTRAKTOR YANG BERJAYA : USS ENGINEERING SDN. BHD.

TARIKH KEPUTUSAN : OGOS 2022

TEMPOH SIAP : 65 MINGGU

NILAI : **RM 6, 373,800.00**